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[bookmark: _Hlk162956567]TERMO DE REFERENCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO:
1.1-Contratação de empresa para realizar a reforma da pintura do PSF/Centro de Fisioterapia e Centro Odontológico, Rio Preto MG.
· Natureza: Prestação de Serviço;
· Quantitativo Estimado: 1(um) serviços;
· Prazo Contrato: 02 (dois) meses;
· Possibilidade de sua prorrogação: Podendo ser rescindido (art. 137, da Lei 14.133/2021) ou prorrogado (art. 107, da Lei 14.133/2021) a critério da administração, observada a necessidade e conveniência.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
2.1-Conforme levantamento realizado pelo referido departamento de engenharia estima-se que todos os munícipes e visitantes serão beneficiados devido a reforma do PSF/Centro de Fisioterapia e Centro Odontológico, por conta disso a importância do processo é relevante para toda a população. Além disso a reforma proporciona uma melhora no ambiente, tornando mais agradável, limpo tornando o local mais adequado ao de atendimento à população. 
2.2-Por estas razões elencadas acima, nota-se a importância da contratação da empresa para fornecimento do serviço, pois a não contratação irá prejudicar toda a população diretamente.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
3.1-Esta contratação destina-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em obras para realizar a reforma no PSF/Centro de Fisioterapia e Centro Odontológico.

[bookmark: _Hlk163131029]4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
[bookmark: _Hlk163131066]4.1-Os serviços referentes a esta contratação deverão ser executados pela contratada, de acordo com as especificações abaixo:
(x)A contratada possui registro em órgãos regulamentadores;
( )Possui critérios para possível execução de logística reversa;
( )Adota critérios de sustentabilidade e boas práticas;
(x)Apresenta formalmente o responsável técnico com registro no respectivo conselho (se for o caso);
( )Apresenta catálogos, folders de produtos;
(x)Possui certificado de licença de funcionamento;
(x)Atende as demais legislações pertinentes.

4.2-Para se habilitar a concorrente deve apresentar os seguintes documentos:
4.2.1-Habilitação Jurídica:
· Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou exercício da diretoria (acompanhado das alterações contratuais quando for o caso);
· Registro Comercial;
· Cédula de Identidade (representante).

4.2.2-Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:
· CPF (representante);
· CNPJ para pessoas jurídicas;
· Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
· Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 
· Prova de regularidade com a Fazenda Federal;
· Prova de regularidade com o FGTS;
· Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.

4.2.3-Habilitação Econômico-Financeira:
· Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

4.2.4-Declarações:
· Declaração Empregador (anexo VII);
· Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (anexo VIII);
· Informações de e-mail(s) (anexo IX);
· Declaração de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita (anexo XI).

4.2.5-Habilitação Técnica:
· Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, informando que a empresa realiza ou realizou fornecimento com características semelhantes no objeto deste Termo de Referencia, acompanhado da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA ou CAU.
· Apresentar o Registro no CREA ou CAU da empresa licitante.

4.2.6-Visita Técnica:
· O interessado deverá realizar visita prévia e inspecionar o local, em horário comercial, nos entre os dias 17/10/2024 até 21/10/2024, das 9h00min às 16h00min, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, sendo obrigatória a juntada do TERMO DE VISTORIA conforme (anexo XI).
· Caso não haja interesse em realizar visita prévia o interessado deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, sendo de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra conforme (anexo IX).

5 – EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1-A execução da obra objeto deste Termo de Referência será feita pela CONTRATADA em conformidade com as normas em vigor e deverá estar registrada no Conselho de Classe competente. A empresa deverá registrar a Responsabilidade Técnica – ART do serviço no Conselho de Classe competente, discriminando no campo destinado a Descrição dos Serviços, as atividades pelas quais o profissional é responsável. 
5.2-As despesas de qualquer registro no Conselho de Classe competente e em outros órgãos necessários a regularidade da execução do objeto deste Termo de Referência, correrão por conta da CONTRATADA.
5.3-Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de “Diário de obras”, devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra. 
5.4-Os Serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Onde deverá ser previsto: equipamentos de Proteção Individuais-EPI; andaimes com guarda-corpo; uniforme e crachás para os funcionários; demais despesas com segurança. 
5.5-O serviço será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos; 
5.6-Todo o entulho deverá ser removido pela CONTRATADA, fazendo a limpeza constante das áreas trafegadas, disposição de caçamba coletora de entulho. 

6 – GESTÃO DO CONTRATO:
6.1-A entrega dos produtos e execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Edson Grizende Coimbra (Engenheiro do Município), a qual incumbirá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas e defeitos observados. O recebimento, aceitação e atestado dos serviços decorrerão necessariamente de verificação efetiva de sua execução.

7 – CRITÉRIOS DE PAGAMENTO:
7.1-Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de boletim de medição, devidamente aprovado pelo gestor do contrato, sempre de acordo com cronograma físico financeiro.
7.2-O pagamento será efetivado conforme cronograma de pagamentos expedidos mensalmente pela Administração e em atenção a ordem legal. Em regra, o pagamento será efetuado nos dias 10, 20 ou 30 do mês subsequente ao da apresentação do documento fiscal de cobrança.
7.3-Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto neste Termo, por qualquer motivo, também serão suspensos os pagamentos ainda não realizados.

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:
8.1-Menor preço Global, conforme proposta a ser apresentada modelo (anexo X).

9 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE OU ARQUIVO CONTENDO OS DOCUMENTOS E PROPOSTA: 
9.1-O envelope ou arquivo deverão ser encaminhados impreterivelmente até o dia, horário e endereço previstos no aviso de recebimento constante no endereço  https://www.riopreto.mg.gov.br/avisos-de-dispensa-de-licitacao.
9.2-Quaisquer envelopes ou arquivos que cheguem ao conhecimento da ADMINISTRAÇÃO após os prazos previstos, não serão abertos ou aceitos, ainda que por motivo atribuível a terceiros como correios ou queda de energia, problemas de rede, provedor ou quaisquer outros que impeçam a chegada pontual de toda a documentação.
9.3-O interessado que entregar:
9.3.1-Quando em meio físico: em envelope lacrado e também assinado em suas emendas com o título:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ:
DISPENSA Nº 030/2024
DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA
9.3.2-Quando em meio digital: em arquivo parametrizado assinado podendo ser de forma digital ou assinado de forma manual e escameado, o e-mail deverá ser identificado da seguinte forma:
DISPENSA Nº 030/2024 
 APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA

10 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
10.1-As estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
10.2-Conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, foi realizado pesquisas de preços, para realizar cálculo da média do preço, que será utilizada como preço referencial.
10.3-Foi utilizado à metodologia da Média de Preço (onde se soma todos os valores obtidos e dividindo a soma pelo número total de valores), formalizando um preço estimado para o serviço pretendido, obtido através de pesquisa com empresas locais, que vai em anexo a este documento seguir:
	[bookmark: _Hlk172013689]N° Item
	Quant.
	Unid.
	Especificação
	Val. Médio Total

	1
	1,00
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA DA PINTURA DO PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLÓGICO, RIO PRETO MG, COMFORME PLANILHA E CRONOGRAMA.
	R$ 103.776,64

	CNPJ - Razão Social
	Data
	Valor Total

	PLANILHA SETOP 04/2024 DESONERADA
	29/10/2024
	 R$ 103.776,64


10.3.1-Custo Médio Total apurado: R$ 103.776,64 (cento e três mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
11.1-A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo;
11.2-A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
11.3-A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;
11.4-A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
11.5-Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
11.6-A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.
11.7-A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
11.8-Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
11.9-Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
11.10-Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
11.11-Manter, durante a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.12-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
11.13-Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do serviço no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
11.14-Possuir assinatura digital do CNPJ da empresa ou CPF da pessoa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação.

12 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
12.1-Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos e de acordo com as condições previstas em lei e no procedimento de seleção do contratado;
12.2-Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, apenas se houver comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do CONTRATADO;
12.3-Realizar a aquisição de qualquer peça ou equipamento para que a CONTRATADA possa realizar a manutenção ou troca dos equipamentos. 

13 – DA FISCALIZAÇÃO:
13.1-O objeto licitado será fiscalizado por agente público expressamente designado pela ADMINISTRAÇÃO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
13.2-A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das suas especificações, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
13.2.1-O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior, não caracteriza novação, não retira garantias convencionais ou legais e permite a retenção de pagamentos.
13.3-A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento a nota fiscal, fatura, duplicata ou documento de cobrança que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
13.4-Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais ou encaminhadas a agentes públicos sem competência fiscalizatória ou a terceiros.
13.5-A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da ADMINISTRAÇÃO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade da ADMINISTRAÇÃO ou de seus prepostos.
13.6-Salvo nos casos específicos em que está consignada multa específica, a parte que infringirem quaisquer das demais cláusulas e condições deste contrato, ficará sujeita à multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, decorrente do inadimplemento verificado.

14 – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS:
14.1-O descumprimento total ou parcial do CONTRATADO, a execução parcial ou a inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO, isoladas ou cumuladas:
a)advertência;
b)multa, por cada infração cometida, de até 10% (dez por cento) do valor faturado até a data da ocorrência ou de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, que poderá ser retida no pagamento;
c)impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública promotora desse procedimento por prazo não superior a 3 anos;
d)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos prazo não inferior a 3 anos e não superior a 6 anos.
§1º A advertência será aplicada quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, exceto se isso der causa a fato mais grave.
§2º A multa será graduada considerando o valor do serviço ou produto não fornecido por mora ou inadimplência do contratado, quando o contratado incorrer em uma das hipóteses previstas no art.155 da lei ordinária nº14133/2021.
§3º O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao contratado que incorrer nas condutas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art.155 da lei ordinária nº14133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
§4º A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao contratado que incorrer nas condutas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII art.155 da lei ordinária nº14133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo artigo e que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo anterior.
§5º-A aplicação do tipo de sanção e a graduação das sanções é ato discricionário da autoridade competente que deve motivar sua decisão considerando:
14.2-Para aplicação das sanções aqui previstas será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, podendo ele especificar provas no mesmo período, arcando com as despesas necessárias à sua produção, exceto para oitiva de testemunhas por ele levadas a ADMINISTRAÇÃO.
14.3-Para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, será necessária a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, os quais avaliarão os fatos e as circunstâncias, procedendo na forma do item anterior.
14.4-Instruído o processo de responsabilização, será estruturado parecer conclusivo acerca da responsabilidade ou não do contratado pela comissão, encaminhando-se os autos a autoridade competente para a aplicação da sanção de maior gravidade.
14.5-Havendo a aplicação de sanção ao contratado, esta será publicada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), sem prejuízo da inserção em outros cadastros e de ser dada ampla publicidade na forma da lei.
14.6-Será admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante quando, cumulativamente:
a) promova a reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) proceda ao pagamento da multa efetivamente corrigida e com juros de 1% ao mês;
c) após o transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade de declaração ação de inidoneidade de licitar e contratar.

15 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
15.1-A despesa com o objeto desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária:
	Secretaria
	Dotação orçamentaria

	[bookmark: _Hlk172187774]Saúde
	[bookmark: _Hlk181102721]4.4.90.39.00.2.05.05.10.301.0013.1.0040-CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE



16 – DA EXTINÇÃO E VALIDADE:
16.1-O prazo para cumprimento do objeto deste objeto será de 02 (dois) meses e de acordo com as necessidades da ADMINISTRAÇÃO.
16.2-O presente instrumento poderá ser extinto ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art.137 e ss. da lei ordinária nº 14133/2021.
16.3-A extinção se fará pelas formas e condições previstas na lei acima referida, onde seja resguardado o interesse e os direitos do CONTRATADO na forma ali prevista.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1-A administração poderá suprimir ou acrescer unilateralmente até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato ou seu objeto quando for o caso.
17.2-A COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DE CONTRATAÇÃO, além do recebimento e exame da documentação e das propostas, caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui estabelecidas.
17.3-O texto e anexos deste instrumento e demais informações fornecidas pela administração são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado completo, especificado e válido.
17.4-Está Termo de Referência poderá ser revogado por interesse público ou anulado por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa da Administração ou mediante provocação de terceiros, não cabendo a qualquer interessado direito de indenização pelo exercício dessas faculdades.
17.5-A administração poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas, bem como aditar os termos do presente edital, sem que caiba aos licitantes ou interessados o direito a indenizações ou reembolso.
17.6-A administração poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas subordinadamente às condições deste instrumento, assim como extinguir contratos na forma da lei.
17.7-A administração resguardará todo e qualquer direito legal dos interessados, o que não a inibe de responsabilizá-los por infrações legais, normativas e contratuais.
17.8-É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio decorrente deste procedimento o foro da comarca da sede da administração.

18 – PROJETOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS E ANEXOS:
18.1-Integra este Termo os seguintes Documentos:
· ANEXO I – Planilha;
· [bookmark: _Hlk166587193]ANEXO II – Cronograma;
· ANEXO III – Memorial de Cálculo;
· ANEXO IV – Memorial Descritivo;
· ANEXO V – Projeto;
· ANEXO VI – BDI;
· ANEXO VII – Declaração Empregador;
· ANEXO VIIII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;
· ANEXO IX – Informações de e-mail(s);
· ANEXO X – Proposta de Preços;
· [bookmark: _Hlk179975757][bookmark: _Hlk166589967]ANEXO XI – Declaração de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita;
· ANEXO XII – Minuta.

Rio Preto, 29 de outubro de 2024.

_______________________________
Mariane Silva do Nascimento Pereira
Agente de Compras Municipal
Portaria n° 032/2024– PMRP

 
[image: ]PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO
Rua Getúlio Vargas n° 27 – Centro - CEP: 36.130-000 - Tel.: (32) 3283-3850




____________________________
Viviane de Oliveira Silva
Comissão de Contratação
Portaria n° 032/2024 – PMRP

_____________________________
Debora Luciene da Cruz de Souza
Comissão de Contratação
Portaria n° 032/2024 – PMRP

 



___________________________________
Inácio de Loyola Machado Ferreira
Prefeito Municipal





ANEXO I
DISPENSA Nº 30/2024

PLANILHA
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ANEXO II
DISPENSA Nº 30/2024
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ANEXO III
DISPENSA Nº 30/2024
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ANEXO IV
DISPENSA Nº 30/2024

MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO V
DISPENSA Nº 30/2024
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ANEXO VI
DISPENSA Nº 30/2024

BDI
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ANEXO VII
DISPENSA Nº 30/2024

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

PROPONENTE
CNPJ: 					Inscrição Estadual: 
Razão Social:
Logradouro: 				nº: 		Complemento: 
Bairro: 			Cidade: 		UF: 		
CEP:				Tel:

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n° _____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)____________, portador(a) da Identidade n° ________________, e do CPF n° ____________, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...).

Local_____________, Data_____/____/_____.



____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
Identidade:__________________________
CPF:_______________________________
Cargo:_____________________________
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Anexo com o papel timbrado da empresa caso possua.
ANEXO VII
DISPENSA Nº 30/2024

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROPONENTE
CNPJ: 					Inscrição Estadual: 
Razão Social:
Logradouro: 				nº: 		Complemento: 
Bairro: 			Cidade: 		UF: 		
CEP:				Tel:

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n° _____________, sediada à ________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente dispensa n° 030/2024, pois não foi declarada inidônea para licitar por ato do Poder Público, não está impedida de transacionar com a Administração Pública, não foi apenada com rescisão de contrato por deficiência na prestação dos serviços, por impontualidade em entregas ou em condições impeditivas previstas no art.14 da lei de licitações e contratos, bem como se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos presentados, além de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
Está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local_____________, Data_____/____/_____.



____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
Identidade:__________________________
CPF:_______________________________
Cargo:_____________________________
















Anexo com o papel timbrado da empresa caso possua.
ANEXO IX
DISPENSA Nº 30/2024

INFORMAÇÕES DE E-MAILS

PROPONENTE
CNPJ: 					Inscrição Estadual: 
Razão Social:
Logradouro: 				nº: 		Complemento: 
Bairro: 			Cidade: 		UF: 		
CEP:				Tel:  

DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) (e-mail) abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório.

E-mail (s):_______________________________

Local_____________, Data_____/____/_____.



____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
Identidade:__________________________
CPF:_______________________________
Cargo:_____________________________

















Anexo com o papel timbrado da empresa caso possua.
ANEXO X
DISPENSA Nº 30/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE
CNPJ: 					Inscrição Estadual: 
Razão Social:
Logradouro: 				nº: 		Complemento: 
Bairro: 			Cidade: 		UF: 		
CEP:				Tel:  

PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO EM REFERÊNCIA, PROPOMOS O SEGUINTE PREÇO:
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO
	N° Item
	Quant.
	Unid.
	Especificação
	Val. Total

	1
	1,00
	SERVIÇO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA DA PINTURA DO PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLÓGICO, RIO PRETO MG, COMFORME PLANILHA E CRONOGRAMA.
	


OBS: Apresentar junto a esta proposta Planilha e Cronograma.

VALIDADE DA PROPOSTA:
A validade da presente proposta é de 60 dias.

DECLARAÇÃO:
Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo ao procedimento em referência, estar ciente dos critérios de julgamento e da forma de fornecimento e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto, bem como o valor proposto leva em consideração o cumprimento da integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local_____________, Data_____/____/_____.

____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
Identidade:__________________________
CPF:_______________________________
Cargo:_____________________________










Anexo com o papel timbrado da empresa caso possua.
ANEXO XI
DISPENSA Nº 30/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL OBRA / ATESTADO DE VISITA

Atestamos que a firma_________ através do seu responsável técnico, engenheiro civil __________ CREA nº _________visitou o local da obra, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação relativa a este Temo de Referência.

Local_____________, Data_____/____/_____.


_______________________________________.
Engenheiro – Município de Rio Preto

OBSERVAÇOES:
___________________________________________________________.
___________________________________________________________.
___________________________________________________________.


OU
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)

(Nome) ____________ responsável legal da empresa______________ CNPJ__________ Endereço_____________ Fone________________ E-mail:_____________. 

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto deste Termo de Referência, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.


Local_____________, Data_____/____/_____.

____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
Identidade:__________________________
CPF:_______________________________
Cargo:_____________________________




Anexo com o papel timbrado da empresa caso possua.
ANEXO XII
DISPENSA Nº 30/2024

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE
CNPJ: 					Inscrição Estadual: 
Razão Social:
Logradouro: 				nº: 		Complemento: 
Bairro: 			Cidade: 		UF: 		
CEP:				Tel:  

CONTRATADO
CNPJ ou CPF: 					Inscrição Estadual ou RG: 
Razão Social:
Logradouro: 				nº: 		Complemento: 
Bairro: 			Cidade: 		UF: 		
CEP:				Tel:  

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente à Processo nº 049/2024, instaurada sob a modalidade de Dispensa nº 030/2024, regido pela lei ordinária nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 031/2024, pelos preceitos de direito público, e a ele é aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a executar o objeto contratual de acordo com as condições estabelecidas no procedimento que deu ensejo a sua contratação e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

OBJETO:
Constitui objeto do presente contrato o cumprimento das obrigações assumidas no procedimento acima identificado pelo CONTRATADO e em conformidade com os termos de sua proposta, para cumprimento do especificado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO
	N° Item
	Unidade
	Especificação
	Marca
	Quant.
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	
	
	
	
	
	



DOCUMENTOS E ANEXOS:
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a proposta da CONTRATADA, bem como o Termo de Referencia e todo o procedimento desenvolvido.

VALOR OU PREÇO:
Dá-se ao presente instrumento o valor de R$ _________(____________).

FORMA DE PAGAMENTO:
O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto neste Termo, numa proporção direta do percentual concluído em até 30 dias após a realização do evento, sempre atendidas às formalidades estabelecidas pelo art.60 e ss. da lei ordinária nº4320/1964, principalmente quanto à liquidação da despesa.

O pagamento será efetivado conforme cronograma de pagamentos expedidos mensalmente pela Administração e em atenção a ordem legal, tendo como regra o desembolso nos dias 10, 20 ou 30 do mês subsequente ao da apresentação do documento fiscal de cobrança.

Com o documento de cobrança (nota fiscal, fatura, duplicata etc.), o contratado deverá apresentar comprovante de regularidade com o INSS, FGTS e com a Justiça do Trabalho, sob pena ver suspenso o direito ao pagamento. Havendo deficiência na instrução dos documentos de cobrança, os prazos começarão a correr a partir do protocolo do documento faltante.

Estando corretamente instruído o pedido, os pagamentos serão regularmente realizados, sendo paralisados ou suspensos na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
A despesa com o objeto será suportadas pela seguinte dotação orçamentária nº:
· SECRETARIA DE SAÚDE
4.4.90.39.00.2.05.05.10.301.0013.1.0040-CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE

PRAZO:
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em____/____/____, ou quando concluído todo o objeto licitado.

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS

PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1-O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em termo aditivo.

SEGUNDA – DO PREÇO OU VALOR:
2.1-O preço é aquele cotado pelo contratado em sua proposta e na forma contida no procedimento alusivo a sua contratação, sendo considerado completo e abrange mão-de-obra, lucro, tributos de quaisquer natureza ou espécies, tarifas e obrigações trabalhistas e fiscais, não podendo em qualquer fase da execução deste instrumento ser exigido o seu complemento sob estes fundamentos, exceto por adição ao seu objeto mediante assinatura de termo aditivo ou diante das circunstâncias aqui previstas.
2.2-Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato diante das seguintes hipóteses e mediante o cumprimento das seguintes formalidades:
2.2.1-Por reajuste: ao contratado será resguardada a aplicação da variação acumulada do IPCA divulgado pelo IBGE, quando entre a assinatura do contrato e sua execução transcorrerem mais de 12 meses.
§1º O contratado deverá requerer o reajuste até 11º mês, inclusive, de vigência do contrato ou do termo aditivo.
§2º Não sendo requerido o reajuste dentro desse prazo, ou seja, após 11º mês, o CONTRATADO decai do direito de ver reajustado o contrato durante este período.
§3º O reajuste será calculado entre a data da assinatura do contrato ou do último reajuste constante do termo aditivo ao 365º dia de vigência do pacto.
2.2.2-Por repactuação: ao contratado será resguardada a análise das variações dos custos contratuais majorados entre a data da apresentação da sua proposta a data do pedido, ponderando-se a variação dos custos decorrentes do mercado, a acordo, à convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual o objeto contratado esteja vinculado e que impactem nos preços propostos.
§1º Ocorrendo a variação dos custos durante a vigência do contrato ou de um termo aditivo, o contratado deverá obrigatoriamente requerer a repactuação dentro desse período de vigência (durante a vigência do contrato ou do respectivo termo aditivo, ainda que a análise recaia na vigência de outro termo aditivo), sendo vedado protocolizar pedido durante a vigência de termo aditivo subsequente.
§2º Não sendo requerida a repactuação dentro desse prazo, o contratado decai do direito a requerê-la sobre os respectivos períodos subsequentes, sendo vedado o deferimento de valores retroativos a vigências de contratos ou termos aditivos já concluídos.
§3º Um novo pedido de repactuação só poderá ser protocolizado transcorrido 1 ano a contar da data da última repactuação ou da proposta.
§4º A repactuação se limitará a reposição dos valores incorridos pelo contratado em razão da superveniência dos eventos estipulados na cláusula 2.2.2.
2.2.3-Por reequilíbrio econômico-financeiro: é o direto assegurado ao contratado de pedir a avaliação do valor pela execução do objeto, quando sobrevier fato imprevisível ou previsível e de consequências incalculáveis de difícil ponderação pelo contratado, capaz de retardar ou impedir a execução do pactuado, inclusive por impacto direto em seus custos ou despesas, também vinculado a casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.
2.2.3.1-Para a instrução de seu pedido de reequilíbrio, o interessado deverá apresentar:
a) Prova de fato superveniente a elaboração de sua proposta e que tenha causado alteração nos preços do mercado como um todo, não bastando demonstrar apenas a alteração nos preços de seus fornecedores.
b) Notas fiscais ou pesquisa de preços demonstrando a oscilação média do valor do insumo no mercado e não apenas em seu fornecedor.
c) Notas fiscais demonstrando o valor de aquisição dos insumos antes ou concomitantemente a elaboração de sua proposta e notas fiscais atuais demonstrando o aumento de seu custo, preferencialmente do mesmo fornecedor.
d) Pedido requerendo apenas a diferença em R$ entre o valor de compra dos insumos quando elaborou sua proposta e o valor atual.
2.2.3.2-O reequilíbrio se limitará a recompor efetiva perda incorrida pelo particular que não deve projetar sobre o preço final o percentual que o aumento gerou em seus custos, mas apenas o valor exato que reflita a diferença entre o preço de compra na data de sua proposta com o preço de compra atualmente praticado, conforme seguinte metodologia:
· preço de compra do insumo na dada da licitação ou da formulação da proposta: x.
· preço de compra do insumo atualmente: y.
· valor a ser recomposto: y – x = z.
· preço reequilibrado: preço proposto para a Administração Pública: x + z.
2.2.3.3-Não serão deferidos pedidos estruturados em percentuais, mas apenas na forma acima identificada.
§1º Protocolizados os pedidos dentro dos prazos aqui previstos e estando os mesmos devidamente instruídos, a administração disporá de até 30 dias para a sua análise.
§2º Havendo deficiência em sua instrução, os prazos começarão a correr a partir do protocolo do documento faltante.
§3º Estando corretamente instruído o pedido, os seus efeitos correrão a partir da data de deferimento da apostila ou da assinatura do termo aditivo, podendo ser protocolizado outro pedido com escopo similar sobrevindo as hipóteses da cláusula 2.2.3.
2.3-Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;
b) atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
c) alterações na razão ou na denominação social do contratado;
d) empenho de dotações orçamentárias.

TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO:
3.1-O CONTRATADO assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição que tornarem objeto contratado impróprio às finalidades a que se destina; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível.
3.2-Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a:
I-Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de proteção individual.
II-Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, abstendo de contratar trabalho escravo ou de menores e adolescentes, exceto na forma permita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
III-Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
IV-Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição.
V-Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas ou respectivos comprovantes de regularidade.
VI-Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas.
3.3-O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO, isoladas ou cumuladas:
a) advertência;
b) multa, por cada infração cometida, de até 10% (dez por cento) do valor faturado até a data da ocorrência ou de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, que poderá ser retida no pagamento;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública promotora desse procedimento por prazo não superior a 3 anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos prazo não inferior a 3 anos e não superior a 6 anos.
§1º A advertência será aplicada quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, exceto se isso der causa a fato mais grave.
§2º A multa será graduada considerando o valor do serviço ou produto não fornecido por mora ou inadimplência do contratado, quando o contratado incorrer em uma das hipóteses previstas no art.155 da lei ordinária nº14133/2021.
§3º O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao contratado que incorrer nas condutas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art.155 da lei ordinária nº14133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
§4º A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao contratado que incorrer nas condutas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII art.155 da lei ordinária nº14133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo artigo e que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo anterior.
§5º A aplicação do tipo de sanção e a graduação das sanções é ato discricionário da autoridade competente que deve motivar sua decisão considerando:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes (ser reincidente; agir para ocultar outra infração; agir de forma dissimulada e que dificulta a fiscalização do contrato; agir em conluio com agente público; causando dano ou pânico social; etc.) ou atenuantes (desconhecimento da lei ou regra; agir por motivo de relevante valor social ou moral; ter o contratado procurado espontaneamente minorar as consequências de sua ação reparar o dano; etc.)
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública (interrupção na prestação de serviços públicos comuns ou essenciais; paralisação ou destruição de obras ou do patrimônio público; prejuízo a integridade física de cidadãos etc.).
§6º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente através de inscrição em dívida ativa.
§7º A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
3.4-Para aplicação das sanções aqui previstas será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, podendo ele especificar provas no mesmo período, arcando com as despesas necessárias à sua produção, exceto para oitiva de testemunhas por ele levadas a ADMINISTRAÇÃO.
3.5-Para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, será necessária a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, os quais avaliarão os fatos e as circunstâncias, procedendo na forma do item anterior.
3.6-Instruído o processo de responsabilização, será estruturado parecer conclusivo acerca da responsabilidade ou não do contratado pela comissão, encaminhando-se os autos a autoridade competente para a aplicação da sanção de maior gravidade.
3.7-Havendo a aplicação de sanção ao contratado, esta será publicada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), sem prejuízo da inserção em outros cadastros e de ser dada ampla publicidade na forma da lei.
3.8-Será admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante quando, cumulativamente:
a) promova a reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) proceda ao pagamento da multa efetivamente corrigida e com juros de 1% ao mês;
c) após o transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade de declaração ação de inidoneidade de licitar e contratar.

QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
4.1-Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos e de acordo com as condições previstas em lei e no procedimento de seleção do contratado.
4.2-Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, apenas se houver comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do CONTRATADO.

QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1-O objeto licitado será fiscalizado pelo Sr. Edson Grizende Coimbra (Secretário Municipal de Obras), que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.
5.2-A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das suas especificações, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.
5.2.1-O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior, não caracteriza novação, não retira garantias convencionais ou legais e permite a retenção de pagamentos.
5.3-A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento a nota fiscal, fatura, duplicata ou documento de cobrança que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.
5.4-Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais ou encaminhadas a agentes públicos sem competência fiscalizatória ou a terceiros.
5.5-Os entendimentos que redundarem na alteração quantitativa do objeto somente produzirão efeitos quando formalizadas através de termo aditivo, sendo nulas quaisquer deliberações, formais ou informais, que não sejam devidamente autorizadas por este ato.
5.6-A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da ADMINISTRAÇÃO e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade da ADMINISTRAÇÃO ou de seus prepostos.

SEXTA – DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES:
6.1-As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações.
6.2-A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado.
6.3-Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de extinguir o contrato, nas hipóteses previstas na lei ordinária nº 14.133/2021.

SÉTIMA – DA EXTINÇÃO:
7.1-O presente instrumento poderá ser extinto ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art.137 e ss. da lei ordinária nº 14.133/2021.
7.2-A extinção se fará pelas formas e condições previstas na lei acima referida, onde seja resguardado o interesse e os direitos do CONTRATADO na forma ali prevista.

OITAVA – DO FORO:
8.1-Fica eleito o foro da sede da Administração Pública, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento.

NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1-O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação.
9.2-Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas na lei ordinária nº 14.133/2021, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes.
9.3-O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.

E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e impresso em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio Preto, ___ de __________ de 2024.

_____________________					_____________________
Contratante							Contratado 
CPF								CPF


__________________ 					____________________
Testemunha							Testemunha 
CPF								CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: REFORMA DA PINTURA DO PSF/ICENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO

ENDEREGCO:PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO, BAIRRO SAFIRA, RIO PRETO MG DATA: 21/04/2024
Preco base: SETOP 04/2024 DESONERADA BDI : 31,24%
Prazo da obra: 2 MESES
ITEM | copico DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QuANTITATIVO | PR g/';'DTI-(R” Pl é’l';'[;(m) VALOR (R$) TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,
1.01 ED-16660 |EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE m? 2,40 R$ 303,72 | R$ 398,60 | R$ 956,64
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAQS
Subtotal item| R$ 956,64
2.0.0 PINTORA
201 ED-50506 [LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA m? 451,89 R3$ 324 | RS 425 | R$ 1.920,53
v PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM TETO, 5
202 ED-50515 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO m 451,89 R$ 8,17 | R$ 10,72 | R$ 4.844,26
. PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E "
203 ED-50452 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) : m 451,89 R$ 17,30 | R$ 22,70 | R$ 10.257,90
2.0.4 ED-50505 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAQ DE TINTA m? 1449,65 R$ 287 | R$ 377 | R$ 5.465,18
. PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, "
205 ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRiI:ICO ] m 1449,65 R$ 6,54 | R$ 8,58 | R$ 12.438,00
. PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO 2
206 ED-50451 E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m 1449,65 R$ 15,77 | R$ 20,70 | R$ 30.007,76
207 ED-50507 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOCAQ DE TINTA m? 144,90 RS 430 R$ 564 | R$ 817,24
i PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA 2
208 EDr50429 (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO n 18480 RS 285 | RS S9E | BE bETLI8
209 ED-50508 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAQ DE TINTA m? 88,78 RS 449 | R$ 589 | R$ 522,91
i PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA 2
2.0.10 ED-50491 (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 88,78 R$ 35,81 | R$ 47,00 | R$ 4.172,66
Subtotal item| R$ 76.123,62
3.0.0 ITENS COMPLEMENTARES A OBRA
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCACAO), INCLUSIVE
304 ED-9075 PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2MES 64253 RS 15.00) RS 1969 | R$ 125601,42
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
3.02 ED-48246 |METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO m? 642,53 R$ 7,80 | R$ 10,24 | R$ 6.579,51
EM MADEIRA
3.03 ED-50266 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 451,89 R$ 6,95 | R$ 9,12 | R$ 4.121,24
Subtotal item| R$ 23.352,17
4.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL DE OERA
4.0.1 ED-21769 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,08 R$ 18.147,90 | R$ 23.817,30 | R 1.905,38
402 ED-21776 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13 R 843334 [ R$ 11.067,92 | R 1.438,83
ubtotal item| R§ 3.344.21
Custo total com BDI incluso| R$ 103.776,64

EDISON GRIZENDE COIMBRA

CREA 73046/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

EDISON GRIZENDE Assinado de forma digital por
COIMBRA:86260561 E[())IISI\;I)B,\I‘%E:ZlézZEyO[221687

687

Dados: 2024.10.23 10:10:05 -03'00
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA DA PINTURA DO PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO
ENDEREGO:PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO, BAIRRO SAFIRA, RIO PRETO MG

Prego base: SETOP 04/2024 DESONERADA DATA: 21/04/2024
Prazo da obra: 2 MESES VALOR DAOBRA= RS$ 103.776,64
ITEM ETAPAS (ki1 TOTAL Mas 1 Més 2 Mas 3 Més 4 Total
Financeiro
10  |SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0.92% 100,00% 100,00%
Financeiro RS 956,64 R 956,64 956,64
200 |PINTURA Fisico % 73.35% 100,00%
Financeiro R6 76.123,62 | R 38.061,61 | RS 36.061,61 76.123,62
3.00 |[TENS COMPLEMENTARES A OBRA Fisico % 22.50% 100,00%
Financeiro R$ 2335217 | __R$ 961547 | RS 13.736.70 23.352,17
400 |ADMINISTRACAG LOCAL DE OBRA Fisico % 3.22% 100,00%
Financeiro R63.344.21 | RS 167211 | RS 167210 3.344,21
Al Fisico % 96,7700% 48,4753% 51,5247% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Financeiro |  R$103.776,64 | R$50.306,03 | RS 53.470,61 RS 0,00 R$ 0,00 | R$103.776,64

Responsavel Técnico:

EDISON GRIZENDE COIMBRA
CREA 73046/D
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

EDISON Assinado de forma

digital por EDISON

GRIZENDE  GRIZENDE

COIMBRA:8626056168

COIMBRA:86 7
Dados: 2024.10.29

260561 687 12:46:00 -03'00'
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MAMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
Obra: REFORMA DA PINTURA DO PSFICENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO
ENDEREGO :PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLGGICO, BAIRRO SAFIRA, RIO PRETO MG
Prego base: SETOP 0412024 DESONERADA DATA:  21/0412024
Prazo da obra: 2 MESES

ITENS SERVICOS
10 DESCRIGAO DOS SERVIGOS
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
104 METALICA DE METALON 20X20 M, ESP. 1,25 MW, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
AREA DEPLACA = 1,242 240 unid
200 PINTURA
204 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA
GARAGEM
AMBIENTE DA EDIFICAGAQ
GARAGEM 5848 e
SUBNIVEL
AMBIENTE DA EDIFICAGAQ
FISIOTERAPIA 5439 e
BANHEIRO FISIOTERAPIA 1,98 e
RECEPGAO/ESPERA 3645 e
SALAO 7052 i
CONSULTORIO 10,56 e
HALL 6,14 e
HALL 172 e
VESTIARIO 3 e
BANH? FUNC. 36 i
ARQUIVO MORTO 573 e
1.5. PUBLICO 323 e
1.5. PUBLICO 289 e
COPA 638 e
DML 705 e
TERREO
AMBIENTE DA EDIFICAGAQ
SALA CUIDADOS BASICOS 16,04 e
SALA COLETA 10,86 e
IS 182 e
IS 189 e
CONSULT. ODONTOLOGICO 10,87 e
CIRCULAGAO 929 i
CONSULT. GINECOLOGICO 108 e
CONSULTORIO AT. MULT 108 e
COPAJCIRCUL. SERVIGO 12,12 e
ARS 201 e
EXPURGO 481 e
CIRCULAGAO 977 i
ESTERILIZAGAO 481 e
REGISTRO 1047 e
SALAESPERA 2095 e
1.5. FEMININO 374 e

1.8 MASCULINO 374 m?
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DML
1.5.VEST. FEM.
1.5./VEST. MASC.
SALA CURATIVOS
IMUNIZAGAO
RECEPCAO

AREA DE TETO =

AREA DE TETO =

AREA DE TETO =
204
PINTURA INTERNA

GARAGEM )
AMBIENTE DA EDIFICACAQ
GARAGEM

SUBNIVEL

AMBIENTE DA EDIFICAGAQ
FISIOTERAPIA
BANHEIRO FISIOTERAPIA
RECEPCAO/ESPERA
SALAQ
CONSULTORIO
HALL
HALL
VESTIARIO
BANH® FUNC.
ARQUIVO MORTO
1.S. PUBLICO
1.S. PUBLICO
COPA
DML

AREA DE LIXAMENTO SUBNIVEL

TERREQ
AMBIENTE DA EDIFICAGAQ
SALA CUIDADOS BASICOS
SALA COLETA
1
IS )
CONSULT. ODONTOLOGICO
CIRCULAGAO

1,71
4,2
4,2
9,24
9,24
6,39

451,89

m2
m2
et
m2
s
m2

m

451,89 m?

451,89 m?

COMPRIMENTO (m)

COMPRIMENTO (m)

820
320

115
2,00
240
475
1,90
170
170

417,49

COMPRIMENTO (m)

4,65

140
145
315

m?

LARGURA (m)

LARGURA (m)
1,20

870
3,30

1,50
1,50
1,50
170
170
170
375

LARGURA (m)
345

1,30
1,30
345

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA

PERIMETRO(m)
13,85

PERIMETRO(m)
34,10
5,70
23,40
30,70
13,00
11,50
5,30
7,00
7,80
11,20
7,20
6,80
10,90
13,00

PERIMETRO(m)
16,20
11,30
540
5,50
13,20
17,50

ALTURA(m)

ALTURA(m)

ALTURA(m)

240

320
1,70
2,50
2,50
2,50
2,50
320
320
140
320
170
170
320
320

3,00
3,00
1,60
1,60
3,00
3,00

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

JANELAS E ABERTURAS
1,12

JANELAS E ABERTURAS
10,88

0,64

6,68

10,36

1,90

048

10,05

JANELAS E ABERTURAS
1,68
1,68
0,64
0,64
1,68

PORTAS E ABERTURAS

PORTAS E ABERTURAS
3,36
048
6,96
5,04
1,68
5,04
4,83
1,68
048
3,36
048
048
7.68
1,68

PORTAS E ABERTURAS
1,68

3,36

0,56

0,56

1,68

18,33

AREA (m?)
32,12

AREA (m?)

94,88

857
44,86
61,35
2892
23,71
1213
2072

9,96
3248
11,76
11,08
27,20
2987

AREA (m?)
4524
28,86
7,44
7,60
36,24
34,17

oy
"
o
"
ey
"
o
"
ey
"
o
"
ey
"

e
puicy
puicy
puicy
puicy
puicy
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1,68
1,68
11,52
4,20
1,68
10,89
1,68
1,68
2874
0,63
0,63
1,47
0,49
0,49
3,36
3,36
20,48

JANELAS E ABERTURAS PORTAS E ABERTURAS

CONSULT. GINECOLOGICO 3,00 3,60 13,20 3,00 1,68
CONSULTORIO AT. MULT. 3,00 3,60 13,20 3,00 1,68
COPA/CIRCUL. SERVICO 19,85 3,00 1,28
ARS. 1,13 1,75 576 3,00
EXPURGO 1,85 2,60 8,90 3,00 1,20
CIRCULACAO 15,50 3,00
ESTERILIZAGAO 1,85 2,60 8,90 3,00 1,20
REGISTRO 295 355 13,00 3,00 675
SALA ESPERA 18,90 3,00
1.5. FEMININO 1,70 2,20 7,80 1,60 1,20
1.5. MASCULINO 1,70 220 7,80 1,60 1,20
DML 1,55 1,10 5,30 3,00 0,64
1.5 VEST. FEM. 2,00 210 8,20 1,60 072
1.5 VEST. MASC. 2,00 210 8,20 1,60 072
SALA CURATIVOS 3,30 2,80 12,20 3,00 1,68
IMUNIZAGAO 3,30 2,80 12,20 3,00 1,68
VARANDA 1,80 355 10,70 3,00
AREA DE LIXAMENTO TERREO 567,20 m
TOTAL PINTURA INTERNA 101690 m
PINTURA EXTERNA
AMBIENTE DA EDIFICAGAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PERIMETRO(m) ALTURA(mM)
GARAGEM 525 250 1,12
SUBNIVEL 54,75 3,40 2971
TERREO 62,80 310 27,95
MURETA SUBNIVEL 27,40 1,00
MURETA TERREO 40,40 1,00
MURO DIVISA 6,50 13,00 1,10
MURO DIVISA 1,65 3,30 1,50
MURO DIVISA 840 16,80 1,20
MURO DIVISA 9,80 19,60 1,20
AREA DE LIXAMENTO EXTERNA 432,75 m?
AREA DE PAREDE TOTAL LIGUIDA 144965
AREA TOTAL DE PREPARAGAO = 144965 m
205 PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EMPAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
AREA TOTAL DE PINTURA = 144965 e
206 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
AREA TOTAL DE PINTURA = 144965 e
207 LIXAMENT O MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOGAO DE TINTA
SUBNIVEL AREA DE PORTAS

17,69
15,47

36,24
36,24
46,75
13,08
2382
35,61
2382
30,57
27,96
10,65
10,65
13,79
11,91
11,91
31,56
31,56
11,62

AREA (m?)

12,01
138,75
151,26
27,40
40,40
14,30

4,95
20,16
2352
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QUANTIDADE LARGURA ALTURA AREA AREA COM BATENTES(02 LADOS + BATENTES)
35,2

7 0,80 2,10 1176 5,28 me
1 0,0 2,10 147 441 e
0,60 2,10 0 - m
TERREO AREA DE PORTAS
QUANTIDADE LARGURA ALTURA AREA
1 0,80 2,10 26.88 80,64 ny
a 0,70 2,10 Aa1 13,23 o
2 0,90 2,10 378 11,34 e
AREA TOTAL 144.90 m?
2.0.8 PINTURA ESMALTE EMESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO MIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO
AREA DE EMASSAMENTO DE PORTAS = 144,90
209 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA
GARAGEM .
QUANTIDADE LARGURA ALTURA AREA
1 1,40 0,80 1,12 m?
SUBNIVEL
QUANTIDADE LARGURA ALTURA
3 0,80 0,60 1,44 m?
5 0,85 1,20 2,04 m?
2 1,20 1,20 2,88 m?
3 1,90 0,80 4,56 m?
1 1,75 0,80 1,40 m?
3 1,90 1,00 570 m?
1 2,40 1,20 2,88 m?
B 3,00 1,40 840 m?
1 1,40 1,40 1,96 m?
1 1,50 0,55 0,83 m?
1 1,50 240 3,60 m?
1 1,40 240 3,36 m?
TERREO
QUANTIDADE LARGURA ALTURA
1 1,75 240 4,20 m?
1 2,79 240 6,70 m?
1 3,90 2,30 8,97
1 3,00 2,30 6,90 m?
1 19,85 1,10 21,84 m?
AREA TOTAL 88,78 m?
2.0.10 PINTURA ESMALTE EMESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
AREA TOTAL 88,78 m?
3.00 ITENS COMPLEMENTARES A OBRA
3.0.1 FORNECIMENTO DE ANDAINVE METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEME DESMONTAGEM

AREA DE ANDAIME EXTERNO= 51,9(3,3+1,5) 24912 m?
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AREA INTERNA LIXAMENTO TETO 213,64 213,64 m? SUBNIVEL

AREA INTERNA LIXAMENTO TETO 179,77 17977 m? TERREO
MESES 1,00 MESES
TOTAL DE AREAXVES = 642,53 nv/VES

5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIVE METALICO PARA FACHADA COM PISO METALICO, EXCLUSIVE FORNECIVMENTO DO ANDAINE E RODAPE/GUARDA-CORPO EMMADEIRA
AREA DE ANDAIME = 64253 m?

TOTAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM= 642,53 P
3.0.3 LIMPEZA AINAL PARA ENTREGA DA OBRA
AREA DE OBRA = 451,89 1

4.00 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

4041 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLENENTARES
PROPORGAO DE HORAS MES (243 0/(24°58) 0,075 MES 2 MESES*4SEMANAS *5DIAS*THORA/DIA
402 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEVENTARES
PROPORGAO DE HORAS MES (2°4°5*1)/2°4°5'8) 0,125 MES 2 MESES*4SEMANAS *5DIAS*THORA/DIA

By | CIMBR E D | SO N Assinado de forma
digital por EDISON

GRIZENDE  Grizenoe
COIMBRA:862 COMBRA:86260561687

Dados: 2024.10.23

60561687 10:10:43 -03'00"
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MEMORIAL

DESCRITIVO E
ESPEQIFICAQC)ES
TECNICAS

OBRA REFORMA DE PINTURA DO
PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO
ODONTOLOGICO DE RIO PRETO

AGOSTO DE 2024
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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagdes e descricdes tem por objetivo
principal mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo
acabamento dos servigos que seréo executados na reforma de pintura do prédio do
PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO de Rio Preto MG.

DISPOSICOES GERAIS
EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificagéo ficara a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatério, que deverd providenciar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servigo que serd celebrado entre a Empreiteira e o contratante. Para a execugéo dos
servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando
da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

Estas especificacées de materiais e servicos sdo destinadas a compreenséo e
interpretacdo dos Projetos de Arquitetura, Memdria de Calculo e Planilha
Orcamentaria, fornecidos pelo Municipio.

A Memoria de Calculo e a Planilha Orcamentaria foram elaborados a partir desse
modelo projeto padréo, implantado em um terreno especifico.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo
profissional Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

Séo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificacéo, a fim de verificar
as suas condi¢bes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagéo a ser
executada para a edificacéo.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da
obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a
serem executados, em nlmero compativel com a natureza e cronograma da obra.
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Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario de obra, Alvara, Certidoes,
Licengas, evitando interrupgdes por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢ao que por ventura
venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remog¢éo de lixos e entulhos para fora do
canteiro.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execugdo da obra, objeto destas especificacbes, ficara a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, méo de obra, leis sociais,
equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e
execucao de todos os servigos previstos.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizagdo dos servigcos sera feita pelo profissional contratao pela Prefeitura
municipal de rio Preto, por meio do seu Responsével Técnico e preposto, portanto,
em qualquer ocasiéo, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente
em todos os atos, de modo que todas as comunica¢gdes dirigidas pelo ente
federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela
Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declara¢do quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugédo dos servicos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles néo forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagéo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade
da Empreiteira perante a legislacdo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificacdes, or¢camentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificagdo, bem como o
Diario de Obra, que serd o meio de comunicacédo entre o Contratante e a Empreiteira,
no que se refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA
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As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagcbes, os métodos e
ensaios, os padroes da ABNT referentes aos materiais j& normalizados, a méo de
obra e execucgéo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das
obras, de propriedade do contratante, assim como das jé construidas e ainda néo
recebidas definitivamente, sergo de total responsabilidade da empreiteira.

PINTURA
Normas Gerais
Os servigos seréo executados por profissionais de comprovada competéncia.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser lixadas, estar firmes, lisas, isentas
de mofo e, principalmente, secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de
30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada deméo de tinta sé6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméos
sucessivas.

Os trabalhos de pintura seréao terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies néo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se
removedor adequado.

Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar a Fiscalizagéo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagéo.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a
demao seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

Sé serédo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagéo.
As tintas deveréo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

As paredes com pintura existente deverdo ser lixadas e limpas para receber nova
pintura.

Pintura Acrilica

As paredes e tetos receberdo tinta acrilica em duas deméos, das marcas Coral,
Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.
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Pintura esmalte

As esquadrias de madeira existentes deverédo receber pintura esmalte em 02 deméos
apos limpeza da pintura existente.

As esquadrias metalicas existentes deverdo receber pintura esmalte em 02 deméaos e
01 deméo de fundo selador, apds receberem lixamento da pintura existente.

SERVICOS FINAIS
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo.

Rio Preto, 23 de outubro de 2024.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO

Obra: REFORMA DA PINTURA DO PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO

ENDEREGO:PSF/CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO ODONTOLOGICO, BAIRRO SAFIRA, RIO PRETO MG

Prego base: SETOP 04/2024 DESONERADA
Prazo da obra: 2 MESES

1SS = 3,50%
COMPOSIGAO BDI
(-]
TIPO DE OBRA
Construcao e Reforma de Edificios
Itens Siglas % Adotado
Administragéo Central AC 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39%
Lucro L 8,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 1,75%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) |CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdéo TCU) BDI PAD 25,00%
BDI COM desoneragido BDI DES 31,24%)
EDISON GRIZENDE COIMBRA DATA: 21/04/2024
CREA 73046/D
EDISON Assinado de forma
digital por EDISON
GRIZENDE GRIZENDE

COIMBRA:86260 COIMBRA:86260561687
Dados: 2024.10.23

561687 10:16:56 -03'00"




image1.jpeg




